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I. Contexte et justification 

L’éducation est un droit pour tout Burkinabè, sans discrimination aucune qui s'exerce sur la base de 
l'équité et de l'égalité des chances entre tous les citoyens. Mais, depuis 2015, le système éducatif est 
confronté aux corollaires de l’insécurité. Les statistiques révèlent une baisse des effectifs due à la 
fermeture des établissements d’enseignement et aggravée parfois par une croissance excessive des 
effectifs dans les grands centres urbains. Toute chose qui contribue à affecter la performance du système 
éducatif.  

Face à cette situation, le Consortium Enfants du Monde (EdM), constitué des partenaires de mise en 
œuvre -Andal & Pinal (A&P) - Association Tin Tua (ATT) - Faso action pour le Développement 
Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF) - a initié le « Projet de Renforcement du Système Éducatif et de 
Réponse à l’Urgence dans la région des Hauts Bassins » (PRSERU- HB) grâce au financement de l’Union 
Européenne et la Direction du Développement et de la Coopération Suisse pour une durée de quatre (4) 
ans (2023-2027). Ce projet vise l’amélioration de l’accès équitable et continu des enfants de 6 à 17 ans 
de la région de Guiriko (ex Hauts Bassins) à une éducation de base inclusive et de qualité à travers 
plusieurs activités. La stabilité de la situation sécuritaire appelle au retour des populations déplacées qui 
retrouvent des structures éducatives et administratives momentanément abandonnées et de nouveaux 
défis auxquels ces populations doivent faire face. C’est pourquoi la Direction du Développement et de la 
Coopération Suisse (DDC) a consenti à l’allocation d’un crédit additionnel dans le cadre de la mise en 
œuvre du PRSERU-HB afin de contribuer à répondre aux besoins de la commune de Békuy en termes 
d’infrastructures scolaires. 

Dans cette perspective, l’association Andal & Pinal, intervenant dans la province du Tuy a la tâche de 
réaliser et équiper en mobilier scolaires 4 salles de classes semi-finies à structure évolutive prenant en 
compte les élèves vivant avec un handicap dans la commune de Bekuy, précisément à Bala et à Tiona. 
Le choix de ces localités a été guidé par la stabilité relative de la situation sécuritaire et le retour progressif 
des populations déplacées avec des écoles à classes pléthoriques. À cela s’ajoute les états défectueux 
des bâtiments scolaires dont certains ont été incendiés. Afin d’assurer un environnement éducatif sûr et 
protecteur aux élèves de ces écoles, les présents TdR sont élaborés pour encadrer le processus de 
réalisation et d’équipement de ces 4 salles de classes semi-finies. 

II. Objectif Général 
L’objectif principal est de construire et d’équiper 4 salles de classes semi-finies à structure évolutive 
prenant en compte les élèves vivant avec un handicap.   

III. Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, il s’agit de : 

➢ construire les 4 salles de classes à structure évolutive suivant les spécifications techniques 
déclinées au point VI des présents TDR; 

➢ acquérir le mobilier scolaire pour équiper les 4 salles de classes semi-finies. 
 

IV. Résultats attendus 
Les résultats suivants sont attendus :  

➢ les 4 salles de classes sont construites suivant les spécifications techniques ; 
➢ le mobilier est acquis pour l’équipement des 4 salles de classes semi-finies. 
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V. Livrables et quantités 
 

1. 4 salles de classes semi-finies à structure évolutive, 
2. Equipement des 4 salles de classes semi-finies composé de : 

❖ 80 tables-bancs de 2 places (élèves du CE-CM) à raison de 20 par salle : 
❖ 4 armoires de rangement métalliques ;  
❖ 4 chaises ;  
❖ 4 bureaux. 

 
VI. Les spécificités des salles semi-finies 

 
6.1- Description pour la construction d’une salle de classe semi-finie  
 

N° Designation Description 

1 Dimensions et condition 

d’utilisation d’une salle de 

classe semi finie 

Description : une salle de classe/un espace 

d’apprentissage semi-finie avec une structure évolutive 

de base - fondation, piliers, toiture et murs inachevés. 

Spécifications techniques : 

Dimensions de 9mX7mX4m ; durée de montage : 30-60 

jrs avec matériaux locaux définitifs ; capacités : 50-55 

élèves/classe 

Condition d’utilisation de la salle de classe semi-finie 

: endroit sûr et protecteur, accessible sans danger pour 

tous les enfants (filles/garçons) et groupes d’âge y 

compris les enfants avec des besoins spécifiques. 

Matériels et ressources : murs internes en matériaux 

définitifs 

 
2 Structure Béton avec ancrage dans le sol. 

3 Charpente Charpente en fer métallique.  

 4 Toiture/Couverture Couverture en tôles bac 

 
6 Pavement   Ciment  

7 Ouvertures    Portes et fenêtres métalliques  

8 Murs En matériaux locaux définitifs 

9 Durée de vie d’une salle de 

classe semi finie 

40 ans  

 
6.2- Cadre de devis pour la construction d’une salle de classe semi-finie 
 

Projet de construction  d’une salle de classe semi-finie 
 

N° 
 

Désignation de l'ouvrage 
 

Unité 
 

Quantité 
Prix 

unit. 

 

Prix total 

0 Travaux préparatoires     
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0.1 
Installation de chantier - Amenée et repli du 

Matériel 

 

ff 
   

 

0.2 
Terrassement général du site (abattages d’arbres 

etc..). 

 

ff 
   

  

Sous-total 
    

I Terrassements     

 

1.1 
 

Implantation de l'ouvrage 
 

ff 
   

 

1.2 
 

Décapage nivellement 
 

m2 
   

 

1.3 
Fouilles en puits de 60 x 60 x 60 cm pour 

semelles 

Isolées 

 

m3 
   

 

1.4 
Fouilles en rigoles de 40 x 40 cm pour semelles 

Filantes 

 

m3 
   

 

1.5 
 

Remblais sans apport compactés sous dallage 
 

m3 
   

 

1.6 
Remblais hydraulique avec apport compactés 

sous 

Dallage 

 

m3 
   

 
Sous-total I 

    
II Infrastructures 

    

 

2.1 
Béton de propreté dosé à 150Kg/m3 pour 

semelles 

isolées épais 5 cm 

 

m3 

   

 

2.2 
Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour semelles 

isolées, 

épais 20 cm, armature en fers de 10, espacement 

15 cm 

 

m3 

   

 

2.3 
Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour semelles 

filantes, 

épais 20 cm, armature filants 3 fers de 8, épingle 

en fer de 6 espacements 25cm 

 

m3 

   

 

2.4 
 

Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 

 

m2 

   

 

2.5 
Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage bas 

(longrine) de 20x20. Armature 4 filants de 10, 

cardes en fer 6, espacement 20cm 

 

m3 

   

 

2.6 
Béton légèrement armé dosé à 300Kg/m3 de 8 

cm 

pour dallage y compris chape bouchardée de 

2cm, fers de 6, espacement 20cm 

m3 
   

 

2.7 
Béton de forme dosé à 300Kg/m3 pour rampes, 

épaisseur 8 cm 

 

m3 

   

 

2.8 
Film polyane pour étanchement de 

l'infrastructure 

sous dallage 

 

m² 

   

 Sous-total II  
   

III Superstructures  
   

 

3.1 
Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux 

supportant les fermes. Armature 4 filants de 10, 

cardes en fer 6, espacement 15cm 

m3 
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3.2 
Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour raidisseurs. 

Armature 4 filants de 8, cardes en fer 6, 

espacement 

15cm 

m3 
   

 

3.3 
Maçonneries en agglos creux de 15x20x40cm, 

mortier dosé à 250kg/m3 

 

m2 

   

 

3.4 
Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage 

haut. 

Armature 4 filants de 10, cardes en fer 6, 

espacement 20cm 

 

m3 

   

 

3.5 
Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage 

rampant. Armature 4 filants de 8, cadres en fer 

6, espacement 20cm 

 

m3 

   

 

3.6 
Enduit lissé pour tableau (700x150) x 2 par salle 

de classe 

400kg/m3, épaisseur 4cm 

 

m2 

   

 

3.7 
 

Claustras d'aération grillagés pour ventilation 

 

U 

   

 Sous-total III 
    

 

IV Charpente – Couverture     

 * Fourniture et pose, compris tous accessoires, de fonctionnement et dispositif de 

scellement, 

traitement primaire anti rouille et toutes sujétions de pose pour: 
 

4.1 
Charpente en IPN de 120 en double pente y 

compris 

barre de renfort et soudure + anti rouille 

 

ml 
   

 

4.2 
Panne en IPN de 80 soudée avec des cornières 

sur 

les fermes et boulonnée avec des boulons M14 

 

ml 
   

 

4.3 
Platine pour les pannes avec des tiges d'ancrage 

de 

40 cm 

 

u 
   

 

4.4 
Platine pour les fermes avec des tiges d'ancrage 

de 

40 cm 

 

u 
   

 

4.5 
Tôle prélaquée 35/100ème à 4 ondulations y 

compris faîtière et  toutes sujétions de pose 

 

m2 
   

 sous total IV     

V Ménuiserie métallique et bois     

 Fourniture et pose de porte ; poignet bec à cane ; y compris toutes sujétions et 

ajustements 
 

5.1 
 

Porte métallique persienne de 120x220 avec 

cadre H 

 

u 
   

 

5.2 
Fenêtre métallique persienne de 120x120 avec 

cadre 

H ouvrant à la française 

 

u 
   

 Sous total V     

VI Peintures – finitons     

 Fourniture et mise en œuvre des peintures y compris toutes sujétions et ajustements 
 

6.1 
 

Peinture glycérophtalique à huile sur ouvertures 
 

m² 
   

 

6.2 
 

Peinture ardoisine sur deux tableaux   
 

m² 
   

  

Sous total VI 
    

 

TOTAL GENERAL SALLES DE CLASSES HTVA 
 
 

 
NB : Nous avons présenté ci-dessus les spécificités d’une salle de classe semi-finie du MEBAPLN.  
Par ailleurs chaque entrepreneur a l’obligation de proposer un devis pour quatre (04) salles de 
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classes semi-finies. Aussi chaque soumissionnaire a l’obligation de proposer un plan détaillé de 
la structure du bâtiment afin de montrer son expertise dans le domaine de construction des 
infrastructures scolaires. 
 

6.3 Cadre de devis pour l’équipement d’une salle de classe 
 
 

N° 
 

Désignation 
 

Unité 
 

Quantité 
Prix 

unit. 

 

Prix total 
 

0.1 Tables-bancs de 2 places (élèves du CE-CM) 
 

U    

 
0.2 Armoires de rangement métalliques U    

 

0.3 Chaises 
 

U    

 

0.4 
Bureaux  U    

 
VII. Lieux et date de livraison des infrastructures 

Les constructions se feront dans la commune de Békuy dont deux (02) classes à Tiona et deux (02) 
autres à Bala. Le délai d’exécution des quatre (04) classes est de 60 jours à compter de la date de 
signature du contrat. Les classes devront être disponibles 15 jours avant la rentrée scolaire 2026-2027.  

VIII. Cadrage et suivi  
Avant le démarrage des travaux, une réunion de cadrage sera faite avec les autorités éducatives de la 
province du Tuy et de la commune de Békuy ainsi que le service des infrastructures scolaires. 
Des suivis seront réalisés par le service en charge du contrôle des infrastructures scolaires de la région 
du Guiriko ou de la province du Tuy en collaboration avec la commune bénéficiaire. La DPEPPNF des 
Tuy et Andal & Pinal effectueront des sorties pour vérifier l’évolution des travaux en lien avec le 
chronogramme de construction établi par l’entreprise contractualisant. 
 

IX. Delai d’exécution  
Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours. 
 

X. Participation  
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises 
régulièrement installées au Burkina Faso et à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. L’offre du/de la 
soumissionnaire doit comporter une offre financière et une offre technique séparées. 
 
10.1- L’offre Technique 
L’offre technique doit comporter les pièces et documents suivants :  

- Une lettre de soumission ; 

- Les documents administratifs certifiés conformes : RCCM, IFU, CNSS et attestation de 

régularité fiscale ; 

- L’agrément de construction ; 

- La description de la méthodologie et du chronogramme d’exécution des travaux ; 

- La description avec justificatifs de votre expérience pour des travaux similaires ; 

- Procès-verbal de visite de site avant soumission ; 

- Les relevés bancaires des six (06) derniers mois. 
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10.2- L’offre financière 
- Le bordereau des prix unitaires, 
- La facture pro forma (devis). 

L’offre financière doit prendre en compte tous les éléments de coûts. (Équipements, transport, mains 
d’œuvres…).  
 

XI.  Règle en matière du respect des politiques et principes de Andal & Pinal 
Les entreprises soumissionnaires s’engagent durant la passation et l’exécution du marché à respecter 
strictement toutes les politiques et principes relatifs à l’exploitation et les abus sexuels, le conflit d’intérêt, 
la corruption et la fraude, le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme pour lesquels 
Andal & Pinal a une TOLERANCE ZERO.  
 
 

XII. Dépôt des offres  
Les offres (Technique et Financière), sous plis fermés avec mention de l’objet de l’appel d’offres sur 

l’enveloppe, devront parvenir au bureau de coordination de Andal & Pinal à Ouagadougou sis Ouaga 

2000, parcelle 10, lot 19, Section R, Zone C, Secteur 15 (Ouaga 2000), Tel. (+226) 75 55 35 92 / (+226) 

64 53 21 48, au plus tard le 27 avril 2026 à 15 heures 30 minutes. 

XIII. Validité des offres 

Les soumissionnaires resteront engagé-es par leurs offres pour un délai de quatre-vingt- dix (90) 

jours. Andal & Pinal se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du présent appel 

d’offres. 

 

                                                                               Fait à Ouagadougou, le 21 avril 2026 

        

 

                                                                                             

 

                                                                          

                                                                           

                                                                                                    

 

Le Président du Conseil d’Administration 

 
Mahamadou BARRY 

Chevalier de l’Ordre de l’Étalon 

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales 


